

Dokument:	VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 13/2023	Počet stran: 1 Počet příloh: 0
Zpracoval: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.	Účinnost od: 30. 10. 2023	Schváleno dne:
Schválil: Ing. Zbyněk Pospěch	Účinnost do:	Podpis:
Revize (datum změny)	Revizi provedl:	Podpis:

Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka

13/2023 Zhotovení studie pro stavbu Revitalizace objektu školy

Zadavatel prodloužil část a) doby plnění zakázky na 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dále došlo k drobným úpravám Návrhu kupní smlouvy – upravený návrh je přiložen v přílohách.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to do **6. 11. 2023 do 12:00 hod.**

Veškerá další ustanovení výzvy k podání nabídek zůstávají nezměněna.

V Ostravě

Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy